



## Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO QL/12/2025 del 08/01/2025

NUMERO PROTOCOLLO QL/884/2025 del 08/01/2025

**OGGETTO: Determinazione di affidamento dei lavori di “Ampliamento Canile e realizzazione Ospedale Veterinario”, PT20221329 - CUP J82F22000920004 CIG B44CE0C3E7, ai sensi del D.lgs. 36/2023, importo complessivo finanziamento € 6.562.370,49 iva compresa all’operatore economico GI.FE. COSTRUZIONI S.r.l.**

**IL DIRETTORE**

**MARIA TERESA ORLANDO**

Responsabile del procedimento: DANIELA LUISA MONTUORI

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

MARIA TERESA ORLANDO

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

ALESSANDRA BOLDRINI

**PREMESSO CHE**

il Dipartimento Tutela Ambientale ha come compito istituzionale la gestione del verde pubblico distinto in parchi, giardini, ville storiche e di tutte le specie arboree capillarmente distribuite sul territorio di Roma Capitale;

nell'ambito amministrativo di Roma Capitale, il Dipartimento Tutela Ambientale è, tra l'altro, titolare nel contesto delle sue attribuzioni e funzioni istituzionali - delle attività di tutela del benessere degli animali d'affezione, nonché dell'obbligo, nel quadro più generale del contrasto al randagismo, di assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento di cani e gatti in strutture appositamente predisposte, come previsto dalla vigente normativa e in particolare dalla Legge Quadro nr. 281 del 14/08/1991, e dalla Legge della Regione Lazio nr. 34 del 21/10/1997;

la finalità del progetto in oggetto è la realizzazione dell'ospedale veterinario di Roma Capitale e l'ampliamento del canile con la realizzazione di cinque corpi di fabbrica sul versante ovest destinati a personale dedicato, animali infetti, ricovero animali;

la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina nr. 200 del 22/12/2023, modificata con Deliberazione della Giunta Capitolina nr. 48 del 22/02/2024, approvante il Piano Investimenti Triennale 2024-2026, ha confermato la suddetta opera per l'importo complessivo di € 5.678.969,37, da finanziare mediante accensione di prestiti, di cui € 5.534.100,00 per lavori (2.02.01.09.999.5MAC), ed € 144.869,37 per incarichi professionali a professionisti esterni per Direzione lavori, Collaudo, Coordinatore di sicurezza e quanto altro necessario;

con Deliberazione della Giunta capitolina nr. 413 del 12/12/2023 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PTFE) relativo agli interventi in oggetto, importo complessivo di finanziamento pari ad € 5.678.969,37 IVA inclusa;

con Determinazione Dirigenziale rep. nr. QL 457 del 11/03/2022 ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. si è provveduto a nominare per i lavori di "Ampliamento Canile e realizzazione Ospedale Veterinario", l'arch. Daniela Luisa Montuori in qualità di R.U.P.;

tale nomina è stata, con Determinazione Dirigenziale rep. nr. QL 1467 del 18/10/2023, allineata al nuovo Codice degli appalti D.lgs. 36/2023 ai sensi dell'art. 15 comma 1, con la quale è stato contestualmente approvato l'Avviso di manifestazione di interesse di manifestazione d'interesse finalizzata all'individuazione di operatori economici da selezionare per l'affidamento dei lavori in oggetto;

con Determinazione Dirigenziale rep. nr. QL 1453 del 17/10/2023 è stato affidato al professionista esterno arch. Fabio Fagioli l'incarico per i "Servizi tecnici per la redazione del Progetto Architettonico Definitivo e del Progetto Architettonico Esecutivo dell'Intervento di "Ampliamento Canile e realizzazione Ospedale Veterinario", PT20221329;

a seguito di apposita richiesta, con nota protocollo nr. RE 399 del 03/01/2024 la Ragioneria Generale ha comunicato la creazione dell'impegno (nr. 2023/37166) conseguente all'accensione del prestito per il progetto in oggetto, per l'importo complessivo IVA inclusa di € 5.520.468,93;

con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina nr. 69 del 31/07/2024 è stato approvato l'Assestamento generale al Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, stato di attuazione dei programmi 2024 e contestuale salvaguardia degli equilibri di bilancio, all'interno del quale sono stati riconosciute risorse aggiuntive ad alcune opere tra le quali quella in oggetto PT20221329 "Ampliamento Canile e realizzazione Ospedale Veterinario", importo complessivo attuale di finanziamento € 6.562.370,49 sul Cdc 1DA come di seguito suddiviso:

€ 5.520.468,93 per lavori (2.02.01.09.999.5MAC), capitolo 2201343/10882 impegno 2024/17766;

€ 13.631,07 per lavori (2.02.01.09.999.5MAC), capitolo 2201343/10882 impegno 2024/32475;

€ 600.000,00 per lavori (2.02.01.09.999.5MAC), capitolo 2201343/20882 impegno 2024/32476;

€ 144.869,37 per IPE (2.02.03.05.001.0IPE), capitolo 2201968/10492 impegno 2024/32471;

€ 283.401,12 per IPE (2.02.03.05.001.0IPE), capitolo 2201968/50492 impegno 2024/32479;

importi successivamente riaccertati nel 2025 nel seguente modo:

€ 5.520.468,93 per lavori (2.02.01.09.999.5MAC), capitolo 2201343/10882 impegno 2025/8439;

€ 13.631,07 per lavori (2.02.01.09.999.5MAC), capitolo 2201343/10882 impegno 2025/8461;

€ 600.000,00 per lavori (2.02.01.09.999.5MAC), capitolo 2201343/20882 impegno 2025/8462;

€ 144.869,37 per IPE (2.02.03.05.001.0IPE), capitolo 2201968/10492 impegno 2025/8460

€ 283.401,12 per IPE (2.02.03.05.001.0IPE), capitolo 2201968/50492 impegno 2025/8463;

come da relazione del R.U.P. protocollo nr. QL 73173 del 17/09/2024, la necessità di maggiori risorse sull'opera in oggetto è stata determinata dalla necessità di apportare modifiche al progetto per recepire le richieste effettuate dalla ASL Roma 3 competente al rilascio delle autorizzazioni igienico - sanitarie, nonché per adeguare gli importi relativi agli incentivi a seguito di approvazione del nuovo "Regolamento sugli incentivi per funzioni tecniche, art. 45 D.lgs. 31/03/2023, nr. 36", avvenuto con Deliberazione di Giunta Capitolina nr. 255 del 18/07/2024;

con Determinazione Dirigenziale rep. nr. QL 1239 del 18/09/2024 è stato approvato il nuovo Quadro Economico di progetto, revisionato a seguito dell'incremento delle somme a disposizione sull'opera, per l'importo complessivo di € 6.562.370,49 IVA inclusa;

con Determinazione Dirigenziale a contrarre rep. nr. QL 1479 del 07/11/2024 si è approvato il disciplinare di gara ed è stata indetta gara di Procedura Negoziata, con le modalità previste dall'art 50 comma 1 lettera d del D.lgs. 36/2023, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.lgs. 36/2023, al calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell'esclusione automatica delle offerte, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, con uno dei metodi descritti nell'allegato II.2 del Codice in funzione del numero di concorrenti individuati dal Responsabile Unico del Progetto con verbale nota protocollo nr. QL 36415 del 10/05/2024 ha proceduto alla selezione di 10 (dieci) operatori economici individuati tramite Manifestazione d'interesse approvata con Determinazione Dirigenziale rep. nr. QL 1467/2023;

è stata pubblicata in data 18/11/2024 su piattaforma telematica CONSIP MEPA;

pertanto il Responsabile Unico del Progetto a seguito della verifica della documentazione amministrativa ed economica presentata dagli operatori economici sopra menzionati con proposta di aggiudicazione protocollo nr. QL 99083 del 11/12/2024 che si esibisce agli atti stabiliva che l'impresa GI. FE. COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in via Collatina, 54 cap. 00177 (Roma) codice fiscale 08074030589 partita iva 01952571006 risultava aggiudicataria dell'appalto in oggetto, con un'offerta per un importo di aggiudicazione di € 4.793.035,68 iva (10 %) compresa, dato dalla somma dell'importo ribassato pari a € 2.885.945,33 iva (10 %) compresa i costi della manodopera € 1.666.621,02 iva (10%) compresa e gli oneri costi della sicurezza pari ad € 240.469,33 iva (10%) compresa;

**CONSIDERATO CHE**

l'attività di verifica delle dichiarazioni, circa possesso dei requisiti di ordine generale cui agli artt. 94, 95 e 98 e i requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del D.lgs. 36/2023, dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara, acquisite tramite l'utilizzo del FVOE, si sono concluse tutte con esito positivo;

la verifica dell'antipantouflage risulta positivamente chiusa giusta nota riservata GB120095/2024;

l'aggiudicatario risulta iscritto alla White List della Prefettura di Roma sino alla data del 21/10/2025;

l'impresa aggiudicataria ha sottoscritto il "Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati", acquisito unitamente alla documentazione di gara, esibito in atti;

l'aggiudicatario risulta in regola con la contribuzione nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C), valido fino al 23/02/2025 che si esibisce agli atti;

con Determinazione Dirigenziale n. rep. QL 1790 del 18/12/2024 si è proceduto all'aggiudicazione efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.lgs. 36/2023 dei lavori di "Ampliamento Canile e realizzazione Ospedale Veterinario", PT20221329 - CUP J82F22000920004 CIG B44CE0C3E7 in favori dell'impresa GI. FE. COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in via Collatina, 54 cap. 00177 (Roma) codice fiscale 08074030589 partita iva 01952571006, che ha offerto il ribasso del 26,546% sull'importo posto a base d'asta, corrispondente ad un importo contrattuale complessivo ribassato pari a € 2.885.945,33 iva (10 %) compresa i costi della manodopera € 1.666.621,02 iva (10%) compresa e gli oneri costi della sicurezza pari ad € 240.469,33 iva (10%) compresa come da seguente quadro economico di aggiudicazione:

VOCI	IMPORTO (€)	IVA (%)	IVA (€)	IMPORTO TOTALE (€)
Importo a base d'asta ribassato	2.623.586,66 €	10	262.358,67 €	2.885.945,33 €
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	218.608,48 €	10	21.860,85 €	240.469,33 €



Costo della manodopera	1.515.110,02 €	10	151.511,00 €	1.666.621,02 €
Importo a base di gara ribassato	4.357.305,16 €	10	435.730,52 €	4.793.035,68 €
Somme a disposizione				
Imprevisti	153.029,79 €	10	15.302,98 €	168.332,77 €
Allacci	36.060,97 €	22	7.933,41 €	43.994,38 €
Spese tecniche	351.041,38 €	22	77,229,10 €	428.270,49 €
Incentivi (80% dell'importo totale)	84.887,35 €	-	-	84.887,35 €
Contributo ANAC	880,00 €	-	-	880,00 €
Totale				5.519.400,67 €
Economie d'asta				1.042.969,82 €
Totale generale				6.562.370,49 €

ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), numero 2. del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 come convertito nella L. 3 agosto 2009 n.102 è stato accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;

L'Amministrazione, una volta stipulato validamente il relativo contratto d'appalto si riserva la facoltà di esercitare il diritto di recesso in qualsiasi tempo dal contratto medesimo, nei termini e secondo le modalità di cui all'art.123 del D.lgs. 36/2023;

l'appalto avrà inizio dalla data di stipulazione del contratto o, comunque dalla data di effettivo inizio dei lavori per la durata di mesi 22 (ventidue);

pertanto, si può procedere all'affidamento dei lavori in oggetto nei confronti dell'impresa GI. FE. COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in via Collatina, 54 cap. 00177 (Roma) codice fiscale 08074030589 partita iva 01952571006 per un importo complessivo pari ad € 2.885.945,33 iva (10 %) compresa;

infine a seguito di quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, l'aggiudicataria Impresa (codice creditore 75775) ha inviato con nota prot. n. QL 99235/2024 il modello 45 della Ragioneria Generale con cui ha comunicato gli estremi identificativi del seguente conto corrente dedicato: IBAN IT75H0103003210000001945484;

il presente atto deve intendersi munito del parere di regolarità tecnica previsto dall'art.147 bis del T.U.O.E.L., nonché dall'art. 6 del vigente "Regolamento del Sistema dei Controlli Interni" approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 37 del 6 maggio 2016;

visto l'art. 34, dello Statuto approvato dall'Assemblea Capitolina con Delibera n. 8 del 07.03.2013;



visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;  
 visto il D.lgs. n. 36/2023;  
 visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. e ii.;  
 visto l'art 183 del T.U.E.L.;  
 visto l'art. 3, comma 8 della legge 136 del 2010;

## DETERMINA

1 - di affidare i lavori di "Ampliamento Canile e realizzazione Ospedale Veterinario", PT20221329 - CUP J82F22000920004 CIG B44CE0C3E7- in favore all'operatore economico GI. FE. COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in via Collatina, 54 cap. 00177 - Roma- (codice creditore 75775) codice fiscale 08074030589 partita iva 01952571006 per un importo complessivo pari ad € 4.793.035,68 iva (10 %) compresa, Conto corrente dedicato: IBAN IT 75H0103003210000001945484;

2 - sulla scorta del quadro economico di aggiudicazione rimodulato sulla base del ribasso offerto di seguito riportato:

VOCI	IMPORTO (€)	IVA (%)	IVA (€)	IMPORTO TOTALE (€)	
Importo a base d'asta ribassato	2.623.586,66 €	10	262.358,67 €	2.885.945,33 €	
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	218.608,48 €	10	21.860,85 €	240.469,33 €	
Costo della manodopera	1.515.110,02 €	10	151.511,00 €	1.666.621,02 €	
Importo a base di gara ribassato	4.357.305,16 €	10	435.730,52 €	4.793.035,68 €	
Somme a disposizione					
Imprevisti	153.029,79 €	10	15.302,98 €	168.332,77 €	
Allacci	36.060,97 €	22	7.933,41 €	43.994,38 €	
Spese tecniche	351.041,38 €	22	77,229,10 €	428.270,49 €	
Incentivi (80% dell'importo totale)	84.887,35 €	-	-	84.887,35 €	



Contributo ANAC	880,00 €	-	-	880,00 €	
Totale				5.519.400,67 €	
Economie d'asta				1.042.969,82 €	
Totale generale				6.562.370,49 €	

- di subimpegnare dall'impegno n.2025/8439, l'importo complessivo pari ad € 4.793.035,68 IVA 10% inclusa in favore GI. FE. COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in via Collatina, 54 cap. 00177 - Roma- (codice creditore 75775) codice fiscale 08074030589 partita iva 01952571006 Conto corrente IBAN IT 75H0103003210000001945484;

3 - di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli art. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023;

4 - di dare atto delle avvenute verifiche del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 94, 95 e 100 del D.lgs. nr. 36/2023 esclusivamente attraverso il sistema FVOE di A.N.AC come previsto all'art. 24 comma 4 del D.lgs. nr. 36/2023;

5 - di dare atto che l'aggiudicatario risulta iscritto alla White List della Prefettura di Roma sino alla data del 21/10/2025;

6 - di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza della causa interdittiva ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter D.lgs. 165/2001 (antipantouflage);

la spesa del presente appalto per il suo ammontare complessivo di € 5.519.400,67 grava sul Bilancio 2025 capitolo 2201343/10882 intervento 2.02.01.09.999 5MAC centro di costo 1DA, così suddivisa:

€ 4.793.035,68 (lavori + oneri della sicurezza + costi della manodopera)

€ 168.332,77 (imprevisti)

€ 43.994,38 (allacci)

€ 428.270,49 (Ipe)

€ 880,00 (ANAC)

€ 84.887,35 (incentivo per funzioni tecniche);

l'importo di € 428.270,49 (IPE) è stato impegnato sul Bilancio 2025 capitolo 2201968/10492 impegno n. 2025/8460 e sul capitolo 2201968/50492 impegno n. 2025/8463;

il ribasso d'asta pari ad € 1.042.969,82 iva inclusa rimane a disposizione dell'appalto per € 239.651,78 (pari al 5% dell'importo contrattuale iva inclusa) e per € 803.318,04 (differenza tra il ribasso d'asta iva inclusa ed il 5% calcolato precedentemente) a disposizione dell'amministrazione (sempre nella possibilità del riuso secondo l'art. 45 del D.lgs. 36/2023).

Si evidenzia che l'importo relativo all'incentivo per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/2023 di € 84.887,35 verrà impegnato sul Capitolo 1101585/10303 ed accertato sul capitolo 3500151/10232 con successiva Determinazione Dirigenziale.

Il rapporto contrattuale sarà formalizzato in modalità elettronica ed efficace in base all'art. 17 ultimo alinea R.D. 2440 del 18.11.1923 e sarà disciplinato dal Capitolato Speciale d'Appalto (prot. n. QL 93734/2023).

Il presente provvedimento, dopo il suo perfezionamento, sarà pubblicato sul sito web istituzionale di questo Dipartimento e sull'Albo Pretorio on line, nel rispetto della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:



Registrati i sub impegni di fondi nn. 2025/8439/1-2-3-4-5

Anno di Esercizio: 2025

Codice Soggetto: 768

Descrizione Soggetto: RUOLO PERSONALE CAPITOLINO

Codice Fiscale: 02438750586

Partita IVA:

Anno/Numero Impegno / Sub-impegno	Descrizione	Capitolo/Articolo	CIG	CUP	Importo	Cod.Obiettivo	Desc. Obiettivo
2025 / 8439 / 5	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - Determinazione di Affidamento dei lavori di "Ampliamento Canile e realizzazione Ospedale Veterinario", PT20221329 - CUP J82F22000920004 CIG B44CE0C3E7, ai sensi del D.lgs. 36/2023, importo complessivo finanziamento € 6.562.370,49 iva compresa all'operatore economico GI.FE. COSTRUZIONI S.r.l.	2201343 / 10882		J82F22000920004	84.887,35	PT20221329	AMPLIAMENTO CANILE E REALIZZAZIONE OSPEDALE VETERINARIO

Codice Soggetto: 7683

Descrizione Soggetto: CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI

Codice Fiscale: CREDITORIDIVERSI

Partita IVA: 9999999999

Anno/Numero Impegno / Sub-impegno	Descrizione	Capitolo/Articolo	CIG	CUP	Importo	Cod.Obiettivo	Desc. Obiettivo
-----------------------------------	-------------	-------------------	-----	-----	---------	---------------	-----------------



Anno/Numero Impegno / Sub-impegno	Descrizione	Capitolo/Articolo	CIG	CUP	Importo	Cod.Obiettivo	Desc. Obiettivo
2025 / 8439 / 1	IMPREVISTI Determinazione di Affidamento dei lavori di "Ampliamento Canile e realizzazione Ospedale Veterinario", PT20221329 - CUP J82F22000920004 CIG B44CE0C3E7, ai sensi del D.lgs. 36/2023, importo complessivo finanziamento € 6.562.370,49 iva compresa all'operatore economico GI.FE. COSTRUZIONI S.r.l.	2201343 / 10882	B44CE0C3E7	J82F22000920004	168.332,77	PT20221329	AMPLIAMENTO CANILE E REALIZZAZIONE OSPEDALE VETERINARIO
2025 / 8439 / 3	ALLACCI - Determinazione di Affidamento dei lavori di "Ampliamento Canile e realizzazione Ospedale Veterinario", PT20221329 - CUP J82F22000920004 CIG B44CE0C3E7, ai sensi del D.lgs. 36/2023, importo complessivo finanziamento € 6.562.370,49 iva compresa all'operatore economico GI.FE. COSTRUZIONI S.r.l.	2201343 / 10882	B44CE0C3E7	J82F22000920004	43.994,38	PT20221329	AMPLIAMENTO CANILE E REALIZZAZIONE OSPEDALE VETERINARIO

**Codice Soggetto: 75775**

**Descrizione Soggetto: GI.FE. COSTRUZIONI SRL**

**Codice Fiscale: 08074030589**

**Partita IVA: 01952571006**

Anno/Numero Impegno / Sub-impegno	Descrizione	Capitolo/Articolo	CIG	CUP	Importo	Cod.Obiettivo	Desc. Obiettivo
-----------------------------------	-------------	-------------------	-----	-----	---------	---------------	-----------------





Anno/Numero Impegno / Sub-impegno	Descrizione	Capitolo/Articolo	CIG	CUP	Importo	Cod.Obiettivo	Desc. Obiettivo
2025 / 8439 / 2	Determinazione di Affidamento dei lavori di "Ampliamento Canile e realizzazione Ospedale Veterinario", PT20221329 - CUP J82F22000920004 CIG B44CE0C3E7, ai sensi del D.lgs. 36/2023, importo complessivo finanziamento € 6.562.370,49 iva compresa all'operatore economico GI.FE. COSTRUZIONI S.r.l.	2201343 / 10882	B44CE0C3E7	J82F22000920004	4.793.035,68	PT20221329	AMPLIAMENTO CANILE E REALIZZAZIONE OSPEDALE VETERINARIO

**Codice Soggetto: 94236**

**Descrizione Soggetto: ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE**

**Codice Fiscale: 97584460584**

**Partita IVA: 97584460584**

Anno/Numero Impegno / Sub-impegno	Descrizione	Capitolo/Articolo	CIG	CUP	Importo	Cod.Obiettivo	Desc. Obiettivo
2025 / 8439 / 4	ANAC - Determinazione di Affidamento dei lavori di "Ampliamento Canile e realizzazione Ospedale Veterinario", PT20221329 - CUP J82F22000920004 CIG B44CE0C3E7, ai sensi del D.lgs. 36/2023, importo complessivo finanziamento € 6.562.370,49 iva compresa all'operatore economico GI.FE. COSTRUZIONI S.r.l.	2201343 / 10882	B44CE0C3E7	J82F22000920004	880,00	PT20221329	AMPLIAMENTO CANILE E REALIZZAZIONE OSPEDALE VETERINARIO

**IL DIRETTORE**  
**MARIA TERESA ORLANDO**



## Elenco allegati

DESCRIZIONE
Determina rep 2024_1552 - Nomina Direttore Lavori.pdf
Determina rep 2024_1479 - a contrarre.pdf
DURC scad 23_02_2025.pdf
Determina rep 2024_1239 - nuova approvazione nuovo Quadro Economico.pdf
Determina rep 2024_1790 - Aggiudicazione.pdf
QL20240099235-MODELLO TRACCIABILITA DEI FLUSSI.pdf
GIFE WITHE LIST.pdf.p7m
DETTAGLIO_CUP_J82B22000850004.pdf
Determina rep 2022_457 - Nomina RUP livelli minimi per ospedale canile.pdf
Determina rep 2024_580 - Nomina verificatore.pdf
OE_NG4829496_L1_NP1897166.pdf.p7m
QL20240099235-MODELLO 45 GIFE.pdf
Determina rep 2023_1453 - Affidamento progettazione esecutiva.pdf
Riepilogo_NG4829496.pdf